

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 10 DEL 5 NOVEMBRE 2021**

**OGGETTO:** *Comune di Spoleto - Rete acquedottistica Torrecola – Somma” - CUP E39E10000850005 – Item n. 149 del Piano degli Interventi S.I.I. 2020 – 2023 - Indizione di gara per esecuzione dei lavori – Spesa complessiva presunta per i lavori pari a Euro 319.683,37*

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA RIFERISCE CHE:**

...OMISSIS...

IL DIRETTORE GENERALE

concordando con il referente,

DISPONE

- 1) di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'appalto dei lavori di realizzazione della nuova rete acquedottistica delle località Torrecola e Somma nel Comune di Spoleto per l'importo a base di gara di Euro 319.683,37, con invito rivolto a n. 5 operatori economici selezionati dalla Vendor-List 2018-1 secondo i criteri descritti;
- 2) di dare atto che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- 3) di dare mandato agli Uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'affidamento in oggetto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni della VUS SpA;
- 4) di confermare la nomina dell'ing. Stefania Schiaroli quale Responsabile del Procedimento e dell'ing. Giuseppe Longhi quale Direttore dei Lavori;
- 5) di dare atto che la spesa relativa, a carico Tariffa del S.I.I. essendo l'intervento in questione identificato come item n. 149 del Piano degli Interventi S.I.I. 2020-2023, è prevista nel budget aziendale.

GP

FC

5) di  
1)

Il Direttore Generale  
Ing. Marco RANIERI