

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 70 DEL 15/05 2023

OGGETTO: GARA N. 1/2023 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE per l'attuazione dell'opera finanziata con i fondi PNRR investimento M2C1.1.I1.1 – LINEA C e denominata “*Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto di produzione biometano al depuratore di Foligno (PG)*” – Importo complessivo dell'appalto € 656.064,82 al netto di IVA, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali – Importo a base di gara: € 630.831,56 al netto di IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali - Importo aggiudicato: € 492.048,62 al netto di IVA, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali - CIG 9592782621 - CUP E61D22000210006

LA RESPONSABILE AA.GG., LEGALE, APPALTI RIFERISCE CHE:

*omissis*

IL DIRETTORE GENERALE

concordando con il referente,

DISPONE

1) l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 co.3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al R.T.P. HMR Ambiente S.r.l. C.F. e P. IVA n. 05075330281 / ALP ENGINEERING S.r.l. - C.F. e P. IVA n. 02621370218 / BIOGAS ENGINEERING S.r.l. - C.F. e P. IVA n. 03246880243 / Bouvengit S.r.l. - C.F. e P. IVA n. 06859810480 / G&V Ingegneri Associati S.r.l. - C.F. e P. IVA n. 03365370273 / HMR Consulting S.r.l. - C.F. e P. IVA n. 05477400286 / Studio Gheos - C.F. e P. IVA n. 02807020546 dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati all'attuazione dell'opera denominata "*Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto di produzione biometano al depuratore di Foligno (PG)*", per un importo complessivo, al netto di IVA e comprensivo dei contributi previdenziali, pari ad euro 492.048,62 (quattrocentonovantaduezeroquarantottomila/62) di cui euro 0,00 non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza ex contractu ai sensi dell'art.23 co.16, con un ribasso percentuale sull'importo totale posto a base di gara del 25,000 % così suddiviso:

- Euro 306.478,65 per le prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- Euro 185.569,96 per le eventuali prestazioni aggiuntive in fase di esecuzione lavori,

e per una durata complessiva dell'appalto ridotta del 20% (ribasso offerta tempo) così articolata:

- progettazione definitiva: 36 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto relativo al conferimento dell'incarico;
- progettazione esecutiva: 24 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni sul progetto definitivo e della autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico;

- 2) di dare mandato al R.d.P. in fase di approvvigionamento Dott.ssa Mariella Lorenzetti e agli uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione in oggetto nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni della Valle Umbra Servizi Spa;
- 3) di confermare la nomina dell'ing. G. Piccirillo quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e Direttore per l'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;
- 4) che il R.d.P. in fase di esecuzione in forza della procura Notaio Luigi Napolitano Rep. n° 43187 Racc. n° 18340 del 9/06/2022, assicuri il puntuale rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., nonché ogni altra norma e/o provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori in relazione all'appalto in oggetto;
- 5) di dare atto che la spesa relativa ai servizi in oggetto, a carico tariffa del S.I.I. essendo l'intervento identificato come Item 503 del PdI 2022-2023, è prevista nel Budget aziendale 2023.

Il Direttore Generale  
Marco Ranieri

